



Prefeitura Municipal  
**Álvaro de Carvalho**  
São Paulo

## Comprovante de Publicação

**Link da publicação:** <https://www.alvarodecarvalho.sp.gov.br/licitacao/detalhe/292/>

**Código da publicação:** 292

**Data da emissão do comprovante:** 16/12/2025 22:45:05

**Modalidade:** Tomada de Preços

**Nº da Licitação/Ano:** 4/2021

**Nº do Processo/Ano:** 110/2021

**Situação:** Encerrado

**Data de Cadastro/Horário:** 26/10/2021 14:00:00

**Data de Acolhimento/Horário:** 15/10/2021 12:30:00

**Data de Abertura/Horário:** 29/10/2021 09:00:00

**Data da Disputa/Horário:** 29/10/2021 09:30:00

**Valor estimado:** Não definido

**Objeto:**

Contratação de empresa especializada objetivando o recapeamento asfáltico (CBUQ) de ruas e avenidas da malha urbana do município de Álvaro de Carvalho, conforme planilhas, cronogramas físico-financeiros, memoriais descritivos, projetos e demais peças em anexo.

**Resumo:**

Contratação de empresa especializada objetivando o recapeamento asfáltico (CBUQ) de ruas e avenidas da malha urbana do município de Álvaro de Carvalho, conforme planilhas, cronogramas físico-financeiros, memoriais descritivos, projetos e demais peças em anexo.

## Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
05/11/2021 00:00:00	CONTRATO - NOROMIX	<a href="#">Baixar</a>
05/11/2021 00:00:00	HOMOLOGAÇÃO	<a href="#">Baixar</a>
05/11/2021 00:00:00	ATA DA SESSÃO	<a href="#">Baixar</a>



**Prefeitura Municipal**  
**Álvaro de Carvalho**  
São Paulo

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
15/10/2021 00:00:00	Cronograma Físico Financeiro III	<a href="#">Baixar</a>
15/10/2021 00:00:00	Planilha Orçamentária III	<a href="#">Baixar</a>
15/10/2021 00:00:00	Memorial Descritivo III	<a href="#">Baixar</a>
15/10/2021 00:00:00	Projeto V	<a href="#">Baixar</a>
15/10/2021 00:00:00	Cronograma Físico Financeiro II	<a href="#">Baixar</a>
15/10/2021 00:00:00	Planilha Orçamentária II	<a href="#">Baixar</a>
15/10/2021 00:00:00	Memorial Descritivo II	<a href="#">Baixar</a>
15/10/2021 00:00:00	Projeto IV	<a href="#">Baixar</a>
15/10/2021 00:00:00	Cronograma Físico Financeiro	<a href="#">Baixar</a>
15/10/2021 00:00:00	Planilha Orçamentária	<a href="#">Baixar</a>
15/10/2021 00:00:00	Memorial Descritivo	<a href="#">Baixar</a>
15/10/2021 00:00:00	Projeto III	<a href="#">Baixar</a>
15/10/2021 00:00:00	Projeto II	<a href="#">Baixar</a>
15/10/2021 00:00:00	Projeto	<a href="#">Baixar</a>
15/10/2021 00:00:00	EDITAL	<a href="#">Baixar</a>
15/10/2021 00:00:00	Aviso de Licitação	<a href="#">Baixar</a>