



PREFEITURA MUNICIPAL ALVARO DE CARVALHO

ESTADO DE SÃO PAULO

OBRA: Recapeamento da Av. Paulista e Paulo Bispo Sales com extensão da SP-349 Rodovia Prefeito Francisco de Assis Bosque. Trechos críticos entre a rotatória da Praça da Bíblia e a rotatória do Cristo.

LOCAL: Perímetro Urbano.

CIDADE: Álvaro de Carvalho SP.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE DE PESQUISA: CPOS-BOLETIM 175- MAR./2.019

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL | TOTAL COM 12% DE BDI |
|--------------------|------------|--|----------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1.0 | IDENTIFICAÇÃO DE OBRA | m ² | 4,50 | 428,12 | R\$ 1.720,13 | R\$ 1.926,54 |
| CPOS | 20802 | Placa de identificação para obra | m ² | 4,50 | 382,25 | 1.720,13 | 1.926,54 |
| | 2.0 | RECAPEAMENTO ASFALTICO | m ² | 8.822,24 | 34,07 | R\$ 268.342,55 | R\$ 300.543,65 |
| CPOS | 540101 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m ² | 882,224 | 1,98 | 1.746,80 | 1.956,42 |
| CPOS | 540141 | Varição de pavimento para recapeamento | m ² | 8.822,240 | 0,59 | 5.205,12 | 5.829,74 |
| CPOS | 540323 | Imprimação betuminosa ligante | m ² | 8.822,240 | 4,65 | 41.023,42 | 45.946,23 |
| CPOS | 540321 | Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ) | m ³ | 264,667 | 832,62 | 220.367,20 | 246.811,27 |
| TOTAL GERAL | | | | | | R\$ 270.062,67 | R\$ 302.470,19 |

Alvaro de Carvalho, 20 de julho de 2.019.

Cicero Martins dos Santos
Prefeito Municipal

Gabriel José Braz Sola
Eng^o Civil - CREA 0601739230